

TERVEZŐI ÁRAJÁNLAT

Kékkút Község Önkormányzata
8254 Kékkút, Fő u. 5.
Pék László Polgármester úr
részére

Tárgy: Kékkút külterület ivóvíz ellátása (kb. 995 fm) vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.

Tisztelt Polgármester úr!

Köszönöm tervezéssel kapcsolatos megkeresésüket.

Tárgyi tervezői feladat elvégzésére az alábbi árajánlatot adom:

1. Tervezést megelőző munkák.

- 1.1. Földhivatali adatbeszerzés.
- 1.2. Geodéziai felmérések, terepi mérések a tervezési területre vonatkozóan nagy pontosságú geodéziai mérőállomással.
- 1.3. Összközműves tervezési alaptérkép előállítása.

2. Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.

- 2.1. Közmű egyeztetések elvégzése (E.ON Zrt, DRV Zrt, Magáz Kft, T.COM Zrt, KIG, tűzoltóság, katasztrófavédelem, önkormányzat, stb...), üzemeltetői nyilatkozat megszerzése, díjak befizetése.
- 2.2. Egyetértési nyilatkozatok beszerzése, díjak befizetése.
- 2.3. Vízjogi engedélyezési tervdokumentáció összeállítása az előírt tartalommal.
- 2.4. Szakági tervek elkészítése (ivóvíz gerinchálózat, vízbekötések, műtárgyak, csomópontok).
- 2.5. Ideiglenes forgalomkorlátozási tervdokumentáció elkészítése (Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út miatt), táblázási terv; amennyibe releváns.
- 2.6. Dokumentálás a szükséges példányszámban (18 pld.).
- 2.7. Árazott és árazatlan tervezői költségvetés elkészítése.
- 2.8. Engedélyezési eljárásban való részvétel.

Tervezési árajánlat összesen: 1.470.000.- Ft+áfa

Megjegyzés:

Az árajánlat nem tartalmazza:

Vízjogi illeték: 100.000.- Ft

DRV Zrt. üzemeltetői nyilatkozat kiadása: 21.000.- Ft

KÖHIV és egyéb illeték: 9.000.- Ft

Földhivatali hiteles tulajdoni lapok és térképmásolat kikérése, minden érintett közterületről és a vízbekötések engedélyezése során a magáningatlanokról is (ez nem kell, hogy hiteles legyen). A szolgalmi munkarészek költségét, amennyiben ez a tervezés során releváns.

Határidők:

Tervszállítási határidő: megrendeléstől számított 3 hónap

Engedélyeztetés: 90-120 nap.

Székesfehérvár, 2015.10.19.

SPECIAL BAUTERV KFT.
8000 Székesfehérvár
Pozsonyi u. 99/A. 1/2,
Adószám: 23575080-2-07
Bsz.: 10918001-00000100-69390008
Éri Balázs
ügyvezető